

Zwoleń, 2009-11-25

Znak sprawy: RG-ZP-341/25/1/09

Gmina Zwoleń  
Plac Kochanowskiego 1  
26-700 Zwoleń

### ZMIANY W SIWZ

Na podstawie art. 38 ustęp 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) z późniejszymi zmianami w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „ **Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 12 na odcinku Zwoleń –Podzagajnik**”

W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

W dziale 2-ODCINEK I - pkt.2.1 konstrukcja chodnika

-w pozycji nr 11 –podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr.5cm -**zamiast ilości 530,550m<sup>3</sup> - przyjąć 93,032m<sup>3</sup>**

W dziale 2-ODCINEK I - pkt.2.3 inne roboty ziemne

-w pozycji nr 25 – Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.IV) - **zamiast ilości 479,00m<sup>3</sup> - przyjąć 324,4m<sup>3</sup>**

W dziale 3-ODCINEK II - pkt.3.3 inne roboty ziemne

-w pozycji nr 44 – Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.IV) -**zamiast ilości 680,00m<sup>3</sup> - przyjąć 256,4m<sup>3</sup>**

/---/ Burmistrz Zwolenia

Do wiadomości:

- **wszyscy uczestnicy postępowania**