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RG-ZP-272/12/2/12 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn: „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w 

Zwoleniu.”    

Numer ogłoszenia o zamówieni 148407 – 2012 z dnia 08.07.2012r. 
 

 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późniejszymi zmianami), 

wyjaśniam, co następuje:  

 

 

 

Pytanie 1 

„SWIZ pkt. 5.3.1  Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami posiadającymi 

uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności: 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych – co najmniej 1 osoba,  

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – co 

najmniej 1 osoba, 

- instalacji w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń wentylacyjnych – co najmniej 1 osoba. 

 

Prosimy o odpowiedz czy Zamawiający dopuszcza pełnienie powyższych funkcji przez jedną i tą 

samą osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza aby ta sama osoba mająca odpowiednie uprawnienia mogła kierować 

i nadzorować roboty budowlane w specjalnościach do, których posiada uprawnienia 
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Pytanie 2 

„Uwagi do projektu umowy – załącznik nr 8 do SIWZ 

1. §19 ust. 2 –  wykonawca wnosi o wpisanie terminu w jakim dokonywane będą odbiory 

częściowe robót. 

2.  §22ust. 1 pkt. 2 – Wykonawca wnosi o wpisanie kar umownych jakie winien zapłacić 

Zamawiający: 

– za opóźnienie w przekazaniu placu budowy – 0.2% wynagrodzenia określonego w  §13 ust. 

1 za każdy dzień opóźnienia; 

–za opóźnienie w usuwaniu wad w dokumentacji projektowej – w wysokości 0.2% 

wynagrodzenia z  §13 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian zapisów w „ ogólnych warunkach umowy” -zał. nr 8 do 

siwz. 
 

  

 

/---/Burmistrz Zwolenia 


